



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO  
PER I SERVIZI PUBBLICI**

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)  
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: [info@aass.sm](mailto:info@aass.sm) – [www.aass.sm](http://www.aass.sm)  
Cod.Op. Econ. SM 02463



**OGGETTO: Rettifica e chiarimenti in riferimento al BANDO DI GARA D'APPALTO INDETTO CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA Prot. 7900 del 14/12/2021 "PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI FOGNARIE".**

**QUESITI:**

- 1) ***Oneri di conferimento a discarica, New Unimpresa ha motivato l'aumento del conferimento presso la propria discarica a causa dei costi sostenuti per progettazione, D.L., opere di drenaggio, ingegneria naturalistica, contenimento, ecc. che negli ultimi tempi hanno subito aumenti non previsti. Inoltre, New Unimpresa ha comunicato che la discarica è in fase di esaurimento non garantendo tempi certi per il suo utilizzo. Pertanto si richiede di aumentare tali oneri da € 3,50 al Mc. a € 5,00 al Mc.***
- 2) ***Rispetto all'appalto del 2020, i prezzi delle materie prime (conglomerato bituminoso, calcestruzzi, materiale inerte, cemento, gasolio, ecc.) sono aumentati mediamente di oltre del 15%.***
- 3) ***Per quanto riguarda il materiale plastico (tubature in PVC e pezzi speciali) si conferma la non congruità dei prezzi riguardanti pezzi speciali superiori al diametro di 200 mm. Eventuali forniture di detti materiali potrebbero essere contabilizzate con il prezzo di acquisto aumentato del 10% - 15%.***
- 4) ***I prezzi inerenti alle voci di scavo, riempimento e comunque tutte quelle comprendenti:***
  - ***I trasporti dei materiali;***
  - ***Gli oneri di conferimento;***
  - ***Gli oneri di smaltimento;***
  - ***Le forniture dei materiali;***

***dovrebbero essere aumentate del 10% - 15%***
- 5) ***I prezzi del noleggio dei mezzi meccanici dovrebbero essere aumentati del 10% a fronte del notevole aumento del gasolio.***

**RISPOSTE:**

- 1) Si accoglie la proposta di modificare la voce di prezziario n. 61 e portarla da 3,5 Euro/m<sup>3</sup> a 5 Euro/m<sup>3</sup>.
- 2) Va specificato che le voci di fornitura presenti nel capitolato della gara d'appalto si riferiscono quasi esclusivamente a posa di tubazioni e non ai singoli materiali (quali sabbia, inerti, cemento, ecc..) che costituiscono una parte residuale del servizio. Pertanto non si ritiene di dover modificare le relative voci di prezziario.



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO  
PER I SERVIZI PUBBLICI**

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)  
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: [info@aass.sm](mailto:info@aass.sm) – [www.aass.sm](http://www.aass.sm)  
Cod.Op. Econ. SM 02463



- 3) I prezzi di mercato sono in questo momento molto variabili pertanto non si ritiene corretto prevedere prezzi fissati in un momento in cui le materie prime stanno subendo forti incrementi che probabilmente rientreranno nei prossimi mesi. Si ritiene pertanto di confermare gli importi contenuti nel prezzario.
- 4) Per quanto riguarda le attività di scavo, riempimento, posa materiali o altre attività simili, si ritiene congruo l'importo stabilito nell'elenco prezzi poiché l'incremento dei prezzi delle singole componenti di costo impatta in maniera parziale sul totale.
- 5) Per quanto riguarda il noleggio dei mezzi meccanici, che come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto della gara fa riferimento all'accordo normativo-economico pattuito tra A.A.S.L.P., ANIS, OSLA e UNAS, in considerazione del fatto che il prezzo di tali prestazioni è stato modificato recentemente con un incremento del **3%** rispetto al prezzo indicato in prezzario si ritiene pertanto congruo riconoscere tale incremento per le voci di prezzario nr. 1,2,3,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

Distinti saluti.

AG/EC/if

Il Direttore  
Raoul Chiaruzzi

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi di SAN MARINO**

**51-C4-AC-36-E8-45-6C-B3-F3-E2-40-7D-17-D9-B2-C6-A4-BA-56-6F**

**PAdES 1 di 1 del 28/01/2022 13:59:13**

Soggetto: Raoul Chiaruzzi PNOSM-8483

Validità certificato di firma dal 30/04/2019 14:21:29 al 30/04/2022 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. C22378



-----