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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati

01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del

4 calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la

trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di

spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura

comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la

sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica

delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di

rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle

necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da

evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del

maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al

20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura

che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. E’

compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Conglomerato cementizio Classe C28/35 - XC2 (UNI EN 206 - UNI

11104); Diametro massimo degli aggregati 25 mm; Classe di consistenza

S4

Con diametro del palo cm 60.

67 - 73 - Lunghezza tot. = m. 8.00 7,00 8,00 56,00

74 - 87 - Lunghezza tot. = m. 11.00 16,00 11,00 176,00

88 - 107 - Lunghezza tot. = m. 9.00 20,00 9,00 180,00

108 - 121 - Lunghezza tot. = m. 11.00 14,00 11,00 154,00

122 - 142 - Lunghezza tot. = m. 9.00 21,00 9,00 189,00

143 - 152 - Lunghezza tot. = m. 8.00 10,00 8,00 80,00

153 - 165 - Lunghezza tot. = m. 8.00 13,00 8,00 104,00

165a - 168 - Lunghezza tot. = m. 8.00 4,00 8,00 32,00

169 - 176 - Lunghezza tot. = m. 8.00 8,00 8,00 64,00

SOMMANO m 1´035,00 62,80 64´998,00

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati

01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del

5 calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la

trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di

spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura

comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la

sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica

delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di

rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle

necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da

evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del

maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al

20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura

che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. E’

compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Conglomerato cementizio Classe C28/35 - XC2 (UNI EN 206 - UNI

11104); Diametro massimo degli aggregati 25 mm; Classe di consistenza

S4

Con diametro del palo cm 80.

01 - 03 - Lunghezza tot. = m. 16.00 3,00 16,00 48,00

04 - 07 - Lunghezza tot. = m. 15.50 4,00 15,50 62,00

08 - 15 - Lunghezza tot. = m. 15.00 8,00 15,00 120,00

16 - 29 Lunghezza tot. = m. 14.50 14,00 14,50 203,00

30 - 31 - Lunghezza tot. = m. 14.00 2,00 14,00 28,00

32 - Lunghezza tot. = m. 13.50 13,50 13,50

33 - Lunghezza tot. = m. 13.00 13,00 13,00

34 - Lunghezza tot. = m. 12.50 12,50 12,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 64´998,00

35 - Lunghezza tot. = m. 12.00 12,00 12,00

36 - Lunghezza tot. = m. 11.00 11,00 11,00

37 - Lunghezza tot. = m. 10.50 10,50 10,50

38 - Lunghezza tot. = m. 10.00 10,00 10,00

39 - 66 - Lunghezza tot. = m. 9.00 28,00 9,00 252,00

SOMMANO m 795,50 109,04 86´741,32

3 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

03.04.002.a laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,

assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni.E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Per pali trivellati

Acciaio pali diametro 80 cm

01 - 03 - Lunghezza tot. = m. 16.00

ø16 *(lung.=12,00+5,50) 3,00 17,50 6,00 1,58 497,70

ø22 *(lung.=12,00+5,50) 3,00 17,50 10,00 2,98 1´564,50

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 3,00 2,47 80,00 0,62 367,54

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 3,00 2,47 9,00 2,47 164,72

04 - 07 - Lunghezza tot. = m. 15.50

ø16 *(lung.=12,00+5,00) 4,00 17,00 6,00 1,58 644,64

ø22 *(lung.=12,00+5,00) 4,00 17,00 10,00 2,98 2´026,40

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 4,00 2,47 78,00 0,62 477,80

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 4,00 2,47 9,00 2,47 219,63

08 - 15 - Lunghezza tot. = m. 15.00

ø16 *(lung.=12,00+4,50) 8,00 16,50 6,00 1,58 1´251,36

ø22 *(lung.=12,00+4,50) 8,00 16,50 10,00 2,98 3´933,60

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 8,00 2,47 75,00 0,62 918,84

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 8,00 2,47 9,00 2,47 439,26

16 - 29 Lunghezza tot. = m. 14.50

ø16 *(lung.=12,00+4,00) 14,00 16,00 6,00 1,58 2´123,52

ø22 *(lung.=12,00+4,00) 14,00 16,00 10,00 2,98 6´675,20

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 14,00 2,47 73,00 0,62 1´565,09

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 14,00 2,47 9,00 2,47 768,71

30 - 31 - Lunghezza tot. = m. 14.00

ø16 *(lung.=12,00+3,50) 2,00 15,50 6,00 1,58 293,88

ø22 *(lung.=12,00+3,50) 2,00 15,50 10,00 2,98 923,80

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,00 2,47 70,00 0,62 214,40

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,00 2,47 8,00 2,47 97,61

32 - Lunghezza tot. = m. 13.50

ø16 *(lung.=12,00+3,00) 15,00 6,00 1,58 142,20

ø22 *(lung.=12,00+3,00) 15,00 10,00 2,98 447,00

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 68,00 0,62 104,14

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 8,00 2,47 48,81

33 - Lunghezza tot. = m. 13.00

ø16 *(lung.=12,00+2,50) 14,50 6,00 1,58 137,46

ø22 *(lung.=12,00+2,50) 14,50 10,00 2,98 432,10

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 65,00 0,62 99,54

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 8,00 2,47 48,81

34 - Lunghezza tot. = m. 12.50

ø16 *(lung.=12,00+2,00) 14,00 6,00 1,58 132,72

ø22 *(lung.=12,00+2,00) 14,00 10,00 2,98 417,20

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 63,00 0,62 96,48

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 8,00 2,47 48,81

35 - Lunghezza tot. = m. 12.00

ø16 12,00 6,00 1,58 113,76

ø22 12,00 10,00 2,98 357,60

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 60,00 0,62 91,88

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 7,00 2,47 42,71

36 - Lunghezza tot. = m. 11.00

ø16 11,00 6,00 1,58 104,28

ø22 11,00 10,00 2,98 327,80

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 55,00 0,62 84,23

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 7,00 2,47 42,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´488,44 151´739,32

37 - Lunghezza tot. = m. 10.50

ø16 10,50 6,00 1,58 99,54

ø22 10,50 10,00 2,98 312,90

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 53,00 0,62 81,16

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 6,00 2,47 36,61

38 - Lunghezza tot. = m. 10.00

ø16 10,00 6,00 1,58 94,80

ø22 10,00 10,00 2,98 298,00

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 50,00 0,62 76,57

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 2,47 6,00 2,47 36,61

39 - 66 - Lunghezza tot. = m. 9.00

ø16 28,00 9,00 6,00 1,58 2´388,96

ø22 28,00 9,00 10,00 2,98 7´509,60

Elica ø10/20" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 28,00 2,47 45,00 0,62 1´929,56

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,75*3,14*1,05) 28,00 2,47 6,00 2,47 1´024,95

Acciaio pali diametro 60 cm

67 - 73 - Lunghezza tot. = m. 8.00

ø16 7,00 8,00 8,00 1,58 707,84

ø22 7,00 6,00 4,00 2,98 500,64

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 7,00 1,81 40,00 0,40 202,72

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 7,00 1,81 5,00 2,47 156,47

74 - 87 - Lunghezza tot. = m. 11.00

ø16 16,00 11,00 8,00 1,58 2´224,64

ø22 16,00 9,00 4,00 2,98 1´716,48

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 16,00 1,81 55,00 0,40 637,12

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 16,00 1,81 6,00 2,47 429,19

88 - 107 - Lunghezza tot. = m. 9.00

ø16 20,00 9,00 8,00 1,58 2´275,20

ø22 20,00 7,00 4,00 2,98 1´668,80

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 20,00 1,81 45,00 0,40 651,60

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 20,00 1,81 5,00 2,47 447,07

108 - 121 - Lunghezza tot. = m. 11.00

ø16 14,00 11,00 8,00 1,58 1´946,56

ø22 14,00 9,00 4,00 2,98 1´501,92

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 14,00 1,81 55,00 0,40 557,48

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 14,00 1,81 6,00 2,47 375,54

122 - 142 - Lunghezza tot. = m. 9.00

ø16 21,00 9,00 8,00 1,58 2´388,96

ø22 21,00 7,00 4,00 2,98 1´752,24

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 21,00 1,81 45,00 0,40 684,18

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 21,00 1,81 6,00 2,47 563,31

143 - 152 - Lunghezza tot. = m. 8.00

ø16 10,00 8,00 8,00 1,58 1´011,20

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 10,00 1,81 40,00 0,40 289,60

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 10,00 1,81 5,00 2,47 223,54

153 - 165 - Lunghezza tot. = m. 8.00

ø16 13,00 8,00 8,00 1,58 1´314,56

ø22 13,00 6,00 4,00 2,98 929,76

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 13,00 1,81 40,00 0,40 376,48

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 13,00 1,81 5,00 2,47 290,60

165a - 168 - Lunghezza tot. = m. 8.00

ø16 4,00 8,00 8,00 1,58 404,48

ø22 4,00 6,00 4,00 2,98 286,08

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 4,00 1,81 40,00 0,40 115,84

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 4,00 1,81 5,00 2,47 89,41

169 - 176 - Lunghezza tot. = m. 8.00

ø16 8,00 8,00 8,00 1,58 808,96

Elica ø8/20" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 8,00 1,81 40,00 0,40 231,68

Anelli di irrigidemento ø20/200" *(lung.=0,55*3,14*1,05) 8,00 1,81 5,00 2,47 178,83

Parziale kg 70´316,68

Sfrido 70316,68 0,10 7´031,67

Parziale kg 7´031,67

SOMMANO kg 77´348,35 1,50 116´022,53

4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´761,85

.003 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro

massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso

nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le

armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con

prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 15 Mpa

Conglomerato cementizio Classe C12/15.

Magro di pulizia

Tavola E.01

PARATIA A VALLE

Sez. A-A 11,41 1,20 0,10 1,37

Sez. B-B 37,54 1,20 0,10 4,50

Sez. C-C 9,96 1,20 0,10 1,20

Sez. D-D 26,15 1,20 0,10 3,14

Sez. E-E 38,93 1,20 0,10 4,67

3,65 1,20 0,10 0,44

5,00 1,20 0,10 0,60

Sez. G-G 4,16 2,00 0,10 0,83

11,04 2,00 0,10 2,21

VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA

Platea 10,30 5,87 0,10 6,05

POZZETTO SCOLMATORE

Platea 2,90 2,57 0,10 0,75

MURO A MONTE

Sez. A-A 10,09 2,20 0,10 2,22

Sez. B-B 34,02 2,20 0,10 7,48

Sez. D-D 22,98 2,20 0,10 5,06

Sez. E-E 30,55 2,20 0,10 6,72

Sez. F-F + G-G 23,62 2,20 0,10 5,20

MURO LATERALE

Tavola E.03

Sez. H-H 5,00 1,20 0,10 0,60

FOSSA PER PESA

Tavola E.08 18,96 3,86 0,10 7,32

SOMMANO m³ 60,36 128,88 7´779,20

5 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).

.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato

con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4.

E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono

escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E’ compreso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 35 Mpa

Conglomerato cementizio Classe C28/35 - XC3 (UNI EN 206 - UNI

11104)

PARATIA A VALLE

Tavola E.01

Sez. A-A

Cordolo 11,41 1,00 1,00 11,41

Muro cm. 30 *(H/peso=(0,80+1,30)/2) 11,41 0,30 1,05 3,59

Muro cm. 15 11,41 0,15 0,45 0,77

Basamento per lampione 0,40 0,40 1,00 0,16

Sez. B-B

Cordolo 37,54 1,00 1,00 37,54

Muro cm. 30 *(H/peso=(1,30+2,50)/2) 37,54 0,30 1,90 21,40

Muro cm. 15 37,54 0,15 0,45 2,53

Basamento per lampione 0,40 0,40 1,58 0,25

Sez. C-C
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,65 275´541,05

Cordolo 9,96 1,00 1,00 9,96

Muro cm. 30 9,96 0,30 1,89 5,65

Sez. D-D

Cordolo 26,15 1,00 1,00 26,15

8,75 1,00 1,00 8,75

Muro cm. 30 *(lung.=26,15+8,75) 34,90 0,30 2,50 26,18

Muro cm. 15 *(lung.=26,15+8,75) 34,90 0,15 0,45 2,36

Basamento per lampione 0,40 0,40 1,78 0,28

Sez. E-E

Cordolo 30,18 1,00 0,40 12,07

Muro cm. 15 30,18 0,15 0,45 2,04

Sez. F-F

Cordolo 3,65 1,00 0,40 1,46

4,68 1,00 0,40 1,87

Sez. G-G

Cordolo 4,48 1,80 0,40 3,23

11,04 1,80 0,40 7,95

Muro cm. 30 *(lung.=4,68+4,48+11,04)*(H/peso=3,10/2) 20,20 0,30 1,55 9,39

Rinforzo a 45° sopra cordolo *(lung.=11,41+37,54+9,96+26,15+8,75) 93,81 0,15 0,15 2,11

VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA

Platea 10,10 5,80 0,40 23,43

Muro retro 9,70 0,35 2,50 8,49

Muri laterali 2,00 6,60 0,30 2,50 9,90

Pilastri circolari *(larg.=3,14*(0,15^2)) 2,00 0,07 2,50 0,35

Fossa 1,30 1,30 0,30 0,51

Muri fossa 4,00 1,30 0,10 0,52

Soletta di copertura sopra lastra Predalle 6,60 9,70 0,30 19,21

POZZETTO SCOLMATORE

Platea 2,47 2,70 0,40 2,67

Muro retro 2,50 0,25 3,95 2,47

Muro fronte 2,50 0,35 3,95 3,46

Muri laterali 2,00 2,25 0,25 3,95 4,44

SOMMANO m³ 272,55 155,79 42´460,56

6 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).

.003 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato

con diametro massimo dell'aggregato 20 mm e classe di consistenza S4.

E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono

escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E’ compreso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 40 Mpa

Conglomerato cementizio Classe C32/40 - XC3 (UNI EN 206 - UNI

11104)

MURI A MONTE

Tavola E.01

Sez. A-A

Ciabatta di fondazione 10,09 2,00 0,45 9,08

Muro cm. 35 10,09 0,35 2,40 8,48

Sez. B-B

Fondazione 34,02 2,00 0,45 30,62

Muro cm. 35 34,02 0,35 2,40 28,58

Sez. D-D

Fondazione 22,98 2,00 0,45 20,68

Muro cm. 35 22,98 0,35 2,40 19,30

Sez. E-E

Fondazione 30,55 2,00 0,45 27,50

Muro cm. 35 30,55 0,35 2,40 25,66

Sez. F-F, G-G

Fondazione 23,62 2,00 0,45 21,26

Muro cm. 35 23,62 0,35 2,40 19,84

SCALA LATO INGRESSO

Tavola E.04

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211,00 318´001,61

Soletta cm 25 *(lung.=0,60+1,37+2,03+0,73+2,61+0,15) 7,49 1,20 0,25 2,25

MURI ZONA VASCA PERCOLATI

Tavola E.04.1

Sez. X-X 5,00 0,35 3,45 6,04

5,00 0,15 0,45 0,34

Sez. Y-Y 5,00 0,30 3,45 5,18

5,00 0,15 0,45 0,34

5,00 0,30 3,45 5,18

CORDOLO PER SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.03

Dettaglio 1

Fondazione 1,55 0,50 0,40 0,31

MURO LATERALE

Tavola E.03

Sez. B-B

Fondazione 5,00 1,00 0,30 1,50

Muro cm 30 5,00 0,25 1,50 1,88

Sez. C-C

Muro cm 25 1,60 0,25 2,60 1,04

PILASTRI PER FONDAZIONE SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.09

Dettaglio A 3,00 0,40 0,40 0,35 0,17

Dettaglio B 2,00 0,41 0,23 0,35 0,07

SOMMANO m³ 235,30 165,52 38´946,86

7 Classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali

03.03.014* disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in assenza di agente

.004 disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera

di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro

massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4. E' compreso

nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le

armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con

prezzi a parte. E’ compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 40 Mpa

Conglomerato cementizio Classe C32/40 - XF3 (UNI EN 206 - UNI

11104)

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

(lung.=(24,43+19,97)/2) 22,20 10,50 0,30 69,93

(lung.=(31,45+25,14)/2) 28,30 10,50 0,30 89,15

(lung.=(23,67+19,88)/2) 21,78 10,50 0,30 68,61

(lung.=(3,43+1,00+3,47)/2) 3,95 10,50 0,30 12,44

(lung.=(34,81+30,31)/2) 32,56 10,50 0,30 102,56

(lung.=(10,41+8,14)/2) 9,28 10,50 0,30 29,23

FOSSA PER PESA

Tavola E.08

Platea 18,76 3,66 0,40 27,46

Muri cm. 35 2,00 18,76 0,35 0,50 6,57

SOMMANO m³ 405,95 183,73 74´585,19

8 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature

e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,

pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie

dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di

sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

PARATIA A VALLE

Tavola E.01

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´533,66

Sez. A-A *(H/peso=(1,80+2,75)/2) 2,00 11,41 2,28 52,03

Sez. B-B *(H/peso=(2,75+3,95)/2) 2,00 37,54 3,35 251,52

Sez. C-C 2,00 9,96 3,95 78,68

Sez. D-D *(H/peso=(0,85+3,95)/2) 2,00 26,15 2,40 125,52

2,00 8,75 1,00 17,50

Sez. E-E 2,00 30,18 0,40 24,14

2,00 3,65 0,40 2,92

2,00 5,00 0,40 4,00

Sez. G-G 2,00 4,16 0,40 3,33

2,00 11,04 0,40 8,83

VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA

Platea

Letarale 2,00 5,77 0,40 4,62

Retro 10,10 0,40 4,04

Muri in elevazione

Laterali esterni 2,00 6,60 2,45 32,34

Laterali interni 2,00 5,95 2,45 29,16

Retro esterno 9,70 2,45 23,77

Retro interno 9,10 2,45 22,30

POZZETTO SCOLMATORE

Platea

Laterale 2,00 2,47 0,40 1,98

Retro 2,70 0,40 1,08

Muri in elevazione

Laterali esterni 2,00 2,25 3,95 17,78

Laterali interni 2,00 2,00 3,95 15,80

Retro esterno 2,50 3,95 9,88

Retro interno 2,00 3,95 7,90

MURO A MONTE

Sez. A-A, B-B, D-D, E-E, F-F e G-G

Fondazione *(lung.=10,09+34,02+22,98+30,55+23,62) 2,00 121,26 0,45 109,13

Muro *(lung.=10,09+34,02+22,98+30,55+23,62) 2,00 121,26 2,45 594,17

MURI ZONA VASCA PERCOLATI

Tavola E.04.1

Sez. X-X 2,00 5,00 3,90 39,00

Sez. Y-Y *(par.ug.=2+2) 4,00 5,00 3,90 78,00

MURO LATERALE

Tavola E.03

Sez. B-B

Fondazione 2,00 5,00 0,30 3,00

Muro 2,00 5,00 1,50 15,00

Sez. C-C

Muro 2,00 1,60 2,60 8,32

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Casseratura soletta cassoni 2,00 9,00 0,30 5,40

*(lung.=19,97+25,14+19,88+30,31+8,14) 103,44 0,30 31,03

FOSSA PER PESA

Tavola E.08

Esterno 2,00 18,76 0,90 33,77

2,00 3,66 0,90 6,59

Interno 2,00 18,06 0,50 18,06

2,00 2,96 0,50 2,96

PILASTRI PER FONDAZIONE SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.09

Dettaglio A *(lung.=4*0,40) 3,00 1,60 0,35 1,68

Dettaglio B *(lung.=(0,41+0,23)*2) 2,00 1,28 0,35 0,90

SOMMANO m² 1´686,13 28,53 48´105,29

9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

.003 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature

e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,

pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie

dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 479´638,95

geometriche anche curvilinee.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Sez. H-H

Soletta a sbalzo *(lung.=24,08+31,45+23,67+3,43+1,00+3,47+34,81+

10,09) 132,00 1,50 198,00

Frontalino esterno *(lung.=24,08+31,45+23,67+3,43+1,00+3,47+34,81+

10,09) 132,00 0,32 42,24

Frontalino interno *(lung.=24,08+31,45+23,67+3,43+1,00+3,47+34,81+

10,09) 132,00 0,18 23,76

Testate 2,00 1,50 0,30 0,90

SOMMANO m² 264,90 50,12 13´276,79

10 Compenso per la realizzazione della casseratura con blocchi di polistirolo

Z.01 o casseri particolai per la formazione delle sedi dei tiranti.

Tirante di prova 1,00

Tiranti nel muro 8,00

Tiranti nella paratia 16,00

Predisposizione tiranti nel muro 5,00

SOMMANO N 30,00 50,00 1´500,00

11 Compenso per la formazione di giunti nei muri e nei cordoli con

Z.05 l'iserimento di materiale cedevole avente uno spessore massimo di cm. 6

all'interno della casseratura, compreso eventuale pulizia.

GIUNTI SISMICI E NEI CORDOLI

Tavola E.03

Cordoli 100x100 3,00 1,00 1,00 3,00

Muri 200x40 3,00 1,00 0,40 1,20

GIUNTI NEI MURI

Paratia a valle 12,00 0,30 2,50 9,00

Muro a monte 12,00 0,30 2,50 9,00

SOMMANO m2 22,20 10,00 222,00

12 Fornitura e posa in opera di tronchetto di tupo in PVC diam. 200 per la

Z.02 predisposizione dei fori per l'esecuzione dei tiranti

Tirante di prova 1,00

Tiranti nel muro 8,00

Tiranti nella paratia 16,00

Predisposizione riranti nel muro 5,00

SOMMANO N 30,00 10,00 300,00

13 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

03.03.019* autocarrata.

.004 C28/35 - XC3

PARATIA A VALLE

Tavola E.01

Sez. A-A

Muro cm. 30 *(H/peso=(0,80+1,30)/2) 11,41 0,30 1,05 3,59

Muro cm. 15 11,41 0,15 0,45 0,77

Sez. B-B

Muro cm. 30 *(H/peso=(1,30+2,50)/2) 37,54 0,30 1,90 21,40

Muro cm. 15 37,54 0,15 0,45 2,53

Basamento per lampione 0,40 0,40 1,58 0,25

Sez. C-C

Muro cm. 30 9,96 0,30 1,89 5,65

Sez. D-D

Muro cm. 30 *(lung.=26,15+8,75) 34,90 0,30 2,50 26,18

Muro cm. 15 *(lung.=26,15+8,75) 34,90 0,15 0,45 2,36

Basamento per lampione 0,40 0,40 1,78 0,28

Sez. G-G

Muro cm. 30 *(lung.=4,68+4,48+11,04)*(H/peso=3,10/2) 20,20 0,30 1,55 9,39

Rinforzo a 45° sopra cordolo *(lung.=11,41+37,54+9,96+26,15+8,75) 93,81 0,15 0,15 2,11

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,51 494´937,74

VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA

Platea 10,10 5,80 0,40 23,43

Muro retro 9,70 0,35 2,50 8,49

Muri laterali 2,00 6,60 0,30 2,50 9,90

Pilastri circolari *(larg.=3,14*(0,15^2)) 2,00 0,07 2,50 0,35

Fossa 1,30 1,30 0,30 0,51

Muri fossa 4,00 1,30 0,10 0,52

Soletta di copertura sopra lastra Predalle 6,60 9,70 0,30 19,21

POZZETTO SCOLMATORE

Platea 2,47 2,70 0,40 2,67

Muro retro 2,50 0,25 3,95 2,47

Muro fronte 2,50 0,35 3,95 3,46

Muri laterali 2,00 2,25 0,25 3,95 4,44

C32/40 - XC3

MURI A MONTE

Tavola E.01

Sez. A-A

Muro cm. 35 10,09 0,35 2,40 8,48

Sez. B-B

Muro cm. 35 34,02 0,35 2,40 28,58

Sez. D-D

Muro cm. 35 22,98 0,35 2,40 19,30

Sez. E-E

Muro cm. 35 30,55 0,35 2,40 25,66

Sez. F-F, G-G

Muro cm. 35 23,62 0,35 2,40 19,84

SCALA LATO INGRESSO

Tavola E.04

Soletta cm 25 *(lung.=0,60+1,37+2,03+0,73+2,61+0,15) 7,49 1,20 0,25 2,25

MURI ZONA VASCA PERCOLATI

Tavola E.04.1

Sez. X-X 5,00 0,35 3,45 6,04

5,00 0,15 0,45 0,34

Sez. Y-Y 5,00 0,30 3,45 5,18

5,00 0,15 0,45 0,34

5,00 0,30 3,45 5,18

MURO LATERALE

Tavola E.03

Sez. B-B

Muro cm 30 5,00 0,25 1,50 1,88

Sez. C-C

Muro cm 25 1,60 0,25 2,60 1,04

C32/40 - XF3

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

(lung.=(24,43+19,97)/2) 22,20 10,50 0,30 69,93

(lung.=(31,45+25,14)/2) 28,30 10,50 0,30 89,15

(lung.=(23,67+19,88)/2) 21,78 10,50 0,30 68,61

(lung.=(3,43+1,00+3,47)/2) 3,95 10,50 0,30 12,44

(lung.=(34,81+30,31)/2) 32,56 10,50 0,30 102,56

(lung.=(10,41+8,14)/2) 9,28 10,50 0,30 29,23

SOMMANO m³ 645,99 19,12 12´351,33

14 Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate (Predalle). Solaio

05.01.003* piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in

.001 calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm

armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in

acciaio controllato ad aderenza migliorata.

Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali

casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di

qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal

piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie

effettiva al netto degli appoggi.

Lastra per fondo cassero per soletta vasca di accumulo 5,95 9,10 54,15

SOMMANO m² 54,15 70,00 3´790,50

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 511´079,57

15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

03.04.002.b laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,

assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni.E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Per strutture

PARATIA A VALLE

Cordolo 100x100

Sez. A-A

Longitudinali 5+4+1ø20 10,00 11,41 1,10 2,47 310,01

Longitudinali 4+3+2ø16 9,00 11,41 1,10 1,58 178,48

Ripartizione muro 1+1ø10/20" 14,00 11,41 1,10 0,62 108,94

Testata 2ø12 2,00 11,41 1,10 0,89 22,34

Muretto 2ø10 2,00 11,41 1,10 0,62 15,56

Testata 2ø12 2,00 11,41 1,10 0,89 22,34

Staffe 1ø12/15" 78,00 3,96 0,89 274,90

Raccordo 1ø12/15" 78,00 1,72 0,89 119,40

Ripresa muro 1ø16/15" 78,00 2,00 1,58 246,48

Ripresa muro 1ø12/30" 39,00 2,12 0,89 73,59

Muro 1ø16/15" 77,00 1,54 1,58 187,36

Muro 1ø12/30" 39,00 1,54 0,89 53,45

Staffa muro cm 15 1ø10/15" 77,00 1,93 0,62 92,14

Sez. B-B

Longitudinali 5+4+1ø20 10,00 37,54 1,10 2,47 1´019,96

Longitudinali 4+3+2ø16 9,00 37,54 1,10 1,58 587,20

Ripartizione muro 1+1ø10/20" 26,00 37,54 1,10 0,62 665,66

Testata 2ø12 2,00 37,54 1,10 0,89 73,50

Muretto 2ø10 2,00 37,54 1,10 0,62 51,20

Testata 2ø12 2,00 37,54 1,10 0,89 73,50

Staffe 1ø12/15" 250,00 3,96 0,89 881,10

Raccordo 1ø12/15" 250,00 1,72 0,89 382,70

Ripresa muro 1ø16/15" 250,00 2,25 1,58 888,75

Ripresa muro 1ø12/30" 125,00 2,12 0,89 235,85

Muro 1ø16/15" 250,00 2,50 1,58 987,50

Muro 1ø12/30" 125,00 1,54 0,89 171,33

Staffa muro cm 15 1ø10/15" 250,00 1,93 0,62 299,15

Sez. C-C - Muro vasca accumulo

Longitudinali 5+4+1ø20 10,00 9,96 1,10 2,47 270,61

Longitudinali 4+3+2ø16 9,00 9,96 1,10 1,58 155,79

Ripartizione muro 1+1ø10/20" 20,00 11,87 1,10 0,62 161,91

Cordolo 4ø16 4,00 11,87 1,10 1,58 82,52

Testata 2ø12 2,00 9,96 1,10 0,89 19,50

Muretto 4ø10 4,00 9,96 1,10 0,62 27,17

Testata 2ø12 2,00 9,96 1,10 0,89 19,50

Staffe 1ø12/20" 50,00 3,96 0,89 176,22

Raccordo 1ø12/20" 50,00 1,72 0,89 76,54

Ripresa muro 1ø16/20" 50,00 2,40 1,58 189,60

Ripresa muro 1ø12/20" 50,00 2,57 0,89 114,37

Muro 1ø16/20" 50,00 2,40 1,58 189,60

Muro 1ø12/20" 50,00 2,40 0,89 106,80

Staffa cordolo 1ø8/20" 50,00 1,18 0,40 23,60

Staffa muro cm 30 1ø10/20" 50,00 2,24 0,62 69,44

Staffa muro cm 15 1ø10/20" 50,00 2,99 0,62 92,69

Sez. D-D

Longitudinali 5+4+1ø20 10,00 26,15 1,10 2,47 710,50

Longitudinali 4+3+2ø16 9,00 26,15 1,10 1,58 409,04

Ripartizione muro 1+1ø10/20" 14,00 26,15 1,10 0,62 249,68

Testata 2ø12 2,00 26,15 1,10 0,89 51,20

Muretto 2ø10 2,00 26,15 1,10 0,62 35,67

Testata 2ø12 2,00 26,15 0,89 46,55

Staffe 1ø12/15" 174,00 3,96 0,89 613,25

Raccordo 1ø12/15" 174,00 1,72 0,89 266,36

Ripresa muro 1ø16/15" 174,00 2,25 1,58 618,57

Ripresa muro 1ø12/30" 87,00 2,12 0,89 164,15

Muro 1ø16/15" 174,00 2,50 1,58 687,30

COMMITTENTE: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
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Via Olivella, 66 - 47899 Serravalle (RSM) pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´650,52 511´079,57

Muro 1ø12/30" 87,00 1,54 0,89 119,24

Staffa muro cm 15 1ø10/15" 174,00 1,93 0,62 208,21

Sez. E-E

Cordolo 100x100

Longitudinali 5+4+1ø20 10,00 8,75 1,10 2,47 237,74

Longitudinali 4+3+2ø16 9,00 8,75 1,10 1,58 136,87

Ripartizione muro 1+1ø10/20" 14,00 8,75 1,10 0,62 83,55

Testata 2ø12 2,00 8,75 1,10 0,89 17,13

Muretto 2ø10 2,00 8,75 1,10 0,62 11,94

Testata 2ø12 2,00 8,75 1,10 0,89 17,13

Staffe 1ø12/15" 78,00 3,96 0,89 274,90

Raccordo 1ø12/15" 78,00 1,72 0,89 119,40

Ripresa muro 1ø16/15" 78,00 2,00 1,58 246,48

Ripresa muro 1ø12/30" 39,00 2,12 0,89 73,59

Muro 1ø16/15" 77,00 1,54 1,58 187,36

Muro 1ø12/30" 39,00 1,54 0,89 53,45

Staffa muro cm 15 1ø10/15" 77,00 1,93 0,62 92,14

Sez. E-E (Tav. E.04 - Sez. A-A e B-B)

Cordolo 100x40

Longitudinali 2+3+3+2ø16 10,00 30,18 1,10 1,58 524,53

Longitudinali 2ø12 2,00 30,18 1,10 0,89 59,09

Muretto 2ø10 2,00 30,18 1,10 0,62 41,17

Testata 2ø12 2,00 30,18 1,10 0,89 59,09

Staffe 1ø16/30" 102,00 2,76 1,58 444,80

Staffa muro cm 15 1ø10/20" 151,00 2,18 0,62 204,09

Sez. F-F (Tav. E.04 - Sez. A-A e B-B)

Cordolo 100x40

Longitudinali 2+3+3+2ø16 *(lung.=3,65+5,00) 10,00 8,65 1,10 1,58 150,34

Longitudinali 2ø12 *(lung.=3,65+5,00) 2,00 8,65 1,10 0,89 16,94

Muretto 2ø10 *(lung.=3,65+5,00) 2,00 8,65 1,10 0,62 11,80

Testata 2ø12 *(lung.=3,65+5,00) 2,00 8,65 1,10 0,89 16,94

Staffe 1ø16/30" 29,00 2,76 1,58 126,46

Staffa muro cm 15 1ø10/20" 44,00 2,18 0,62 59,47

Sez. F-F (Tav. E.04 - Sez. C-C e D-D)

Fondazione 180x40 + 3+4+4+4+3ø16 18,00 15,19 1,10 1,58 475,20

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 15,19 1,10 0,62 248,63

Staffe 1ø16/15" 102,00 4,36 1,58 702,66

Ripresa muro 1ø16/15" 102,00 3,00 1,58 483,48

Ripresa muro 1ø12/30" 51,00 2,09 0,89 94,87

Muro 1ø12/15" 102,00 3,31 0,89 300,48

Muro 1ø12/30" 51,00 3,31 0,89 150,24

MURO A MONTE

Sez. A-A

Fondazione 3+5+5+2+3ø16 18,00 10,09 1,10 1,58 315,66

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 10,09 1,10 0,62 165,15

Testata 2ø12 2,00 10,09 1,10 0,89 19,76

Staffe 1ø16/15" 68,00 4,86 1,58 522,16

Ripresa muro 1ø16/15" 68,00 3,68 1,58 395,38

Ripresa muro 1ø12/30" 34,00 2,10 0,89 63,55

Muro 1ø12/15" 68,00 2,64 0,89 159,77

Muro 1ø12/30" 34,00 2,64 0,89 79,89

Forcella superiore 1ø16/15" 68,00 1,55 1,58 166,53

Sez. B-B

Fondazione 3+5+5+2+3ø16 18,00 34,02 1,10 1,58 1´064,28

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 34,02 1,10 0,62 556,84

Testata 2ø12 2,00 34,02 1,10 0,89 66,61

Staffe 1ø16/15" 228,00 4,86 1,58 1´750,77

Ripresa muro 1ø16/15" 228,00 3,68 1,58 1´325,68

Ripresa muro 1ø12/30" 114,00 2,10 0,89 213,07

Muro 1ø12/15" 228,00 2,64 0,89 535,71

Muro 1ø12/30" 114,00 2,64 0,89 267,85

Forcella superiore 1ø16/15" 228,00 1,55 1,58 558,37

Sez. D-D

Fondazione 3+5+5+2+3ø16 18,00 22,98 1,10 1,58 718,91

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 22,98 1,10 0,62 376,14

Testata 2ø12 2,00 22,98 1,10 0,89 44,99

Staffe 1ø16/15" 154,00 4,86 1,58 1´182,54

Ripresa muro 1ø16/15" 154,00 3,68 1,58 895,42

Ripresa muro 1ø12/30" 77,00 2,10 0,89 143,91

Muro 1ø12/15" 154,00 2,64 0,89 361,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´650,71 511´079,57

Muro 1ø12/30" 77,00 2,64 0,89 180,92

Forcella superiore 1ø16/15" 154,00 1,55 1,58 377,15

Sez. E-E

Fondazione 3+5+5+2+3ø16 18,00 30,55 1,10 1,58 955,73

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 30,55 1,10 0,62 500,04

Testata 2ø12 2,00 30,55 1,10 0,89 59,82

Staffe 1ø16/15" 204,00 4,86 1,58 1´566,48

Ripresa muro 1ø16/15" 204,00 3,68 1,58 1´186,14

Ripresa muro 1ø12/30" 102,00 2,10 0,89 190,64

Muro 1ø12/15" 204,00 2,64 0,89 479,32

Muro 1ø12/30" 102,00 2,64 0,89 239,66

Forcella superiore 1ø16/15" 204,00 1,55 1,58 499,60

Sez. F-F e G-G

Fondazione 3+5+5+2+3ø16 18,00 23,62 1,10 1,58 738,93

Ripartizione 1+1ø10/20" 24,00 23,62 1,10 0,62 386,61

Testata 2ø12 2,00 23,62 1,10 0,89 46,25

Staffe 1ø16/15" 158,00 4,86 1,58 1´213,25

Ripresa muro 1ø16/15" 158,00 3,68 1,58 918,68

Ripresa muro 1ø12/30" 79,00 2,10 0,89 147,65

Muro 1ø12/15" 158,00 2,64 0,89 371,24

Muro 1ø12/30" 79,00 2,64 0,89 185,62

Forcella superiore 1ø16/15" 158,00 1,55 1,58 386,94

ARMATURA AGGIUNTIVA IN PROSSIMITA' DEI TIRANTI

Tavola E.03.1

Cordolo 100x100

3+3ø12 *(par.ug.=6,00*(16+1)) 102,00 2,60 0,89 236,03

(par.ug.=6,00*(16+1)) 102,00 2,61 0,89 236,94

Elica ø8/10" *(par.ug.=16+1) 17,00 8,00 0,40 54,40

Tavola E.03.1

Muro

Pos. A - Staffe 3+3ø16 *(par.ug.=6*13) 78,00 2,28 1,58 280,99

Pos. B - 5ø16 *(par.ug.=5*13) 65,00 2,05 1,58 210,54

Elica ø8/10" 13,00 8,00 0,40 41,60

MURO LATERALE

Tavola E.03

Sez. B-B

Correnti 6+6ø12 12,00 5,00 1,10 0,89 58,74

Ripartitori 1+1ø10/25" 14,00 5,00 1,10 0,62 47,74

Testata 4ø12 4,00 5,00 1,10 0,89 19,58

Staffe 1ø12/20" 25,00 2,56 0,89 56,96

Staffe verticali 1ø12/20" 25,00 4,16 0,89 92,56

Staffa 1ø8/20" 25,00 0,96 0,40 9,60

Sez. C-C

Ripartitori 1+1ø10/25" *(par.ug.=2*10) 20,00 1,80 1,10 0,62 24,55

Testata 4+2ø12 6,00 1,80 1,10 0,89 10,57

Staffe verticali 1ø16/20" 8,00 6,68 1,58 84,44

Staffa 1ø8/20" 8,00 0,98 0,40 3,14

Spilla 1ø10/20" 8,00 1,41 0,62 6,99

CORDOLO PER SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.03

Correnti 4+4ø12" 8,00 2,09 1,10 0,89 16,37

Staffe 12/20" 8,00 1,79 0,89 12,74

VASCA DI ACCUMULO

Tavola E.05

Platea 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*50) 100,00 7,40 0,89 658,60

Platea 1+1ø10/20" *(par.ug.=2*34) 68,00 10,72 0,62 451,96

Distanziatori ø12 64,00 2,06 0,89 117,34

Trave 1 e 4

6+6ø16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 7,40 1,58 280,61

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*37) 148,00 1,76 0,40 104,19

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*10) 40,00 1,76 0,40 28,16

Trave 2 e 3

6+6ø16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 7,40 1,58 280,61

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*37) 148,00 1,76 0,40 104,19

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*10) 40,00 1,76 0,40 28,16

Trave 5

6+6ø16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 10,72 1,58 406,50

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*51) 204,00 1,76 0,40 143,62

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*17) 68,00 1,76 0,40 47,87

Trave 6
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´437,67 511´079,57

6+6ø16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 10,72 1,58 406,50

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*51) 204,00 1,76 0,40 143,62

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*17) 68,00 1,76 0,40 47,87

Pozzetto

Staffe di base 1ø12/20" *(par.ug.=7+7) 14,00 3,16 0,89 39,37

Verticali perimetro 1ø12/20" *(par.ug.=4*7) 28,00 2,16 0,89 53,83

Correnti perimetro 4ø12 *(par.ug.=2*4*4) 32,00 1,72 0,89 48,99

Pilastri ø30

Ripresa 6ø16 6,00 1,66 1,58 15,74

Pilastro 6ø16 6,00 3,04 1,58 28,82

Staffe ø8/15" 28,00 0,98 0,40 10,98

Laterali cm 30

Ripresa 1ø12/15" *(par.ug.=2*45) 90,00 2,28 0,89 182,63

Ripresa 1ø12/15" *(par.ug.=2*45) 90,00 2,01 0,89 161,00

Muro 1ø12/15" *(par.ug.=2*2*45) 180,00 2,96 0,89 474,19

Ripartizione 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*(1+1)*13) 52,00 7,03 0,89 325,35

Muro retro cm 35

Ripresa 1ø16/20" 49,00 2,50 1,58 193,55

Ripresa 1ø16/20" 49,00 2,80 1,58 216,78

Muro 1+1ø16/20" *(par.ug.=2*49) 98,00 3,75 1,58 580,65

Ripartizione 1+1ø10/20" *(par.ug.=2*(1+1)*13) 52,00 10,23 0,62 329,82

Angoli muri 4ø16 *(par.ug.=4*4) 16,00 2,96 1,58 74,83

Soletta copertura vasca

1+1ø16/20" *(par.ug.=2*49) 98,00 7,04 1,58 1´090,07

1+1ø12/20" *(par.ug.=2*33) 66,00 10,12 0,89 594,45

Distanziatori ø12 64,00 1,96 0,89 111,64

Trave 10 e 11

4+4ø16 *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 7,04 1,58 177,97

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*33) 132,00 1,40 0,40 73,92

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*10) 40,00 1,40 0,40 22,40

Trave 12

8+9ø16 17,00 10,12 1,58 271,82

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*49) 98,00 1,40 0,40 54,88

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*15) 30,00 1,40 0,40 16,80

Cordoli sui muri

Laterali cm 30

4ø16 *(par.ug.=2*4) 8,00 7,03 1,58 88,86

Staffe ø8/20" *(par.ug.=2*33) 66,00 1,18 0,40 31,15

Retro cm. 35

4ø16 4,00 10,23 1,58 64,65

Botola - Sez. E-E

4+2ø12 *(par.ug.=4*6) 24,00 1,50 0,89 32,04

Staffe ø8/20" *(par.ug.=3*6) 18,00 1,44 0,40 10,37

Staffe ø8/20" 6,00 1,88 0,40 4,51

Botola - Sez. F-F

4+2ø12 *(par.ug.=4*6) 24,00 1,50 0,89 32,04

Staffe ø8/20" *(par.ug.=2*6) 12,00 1,44 0,40 6,91

Staffe ø8/20" *(par.ug.=2*6) 12,00 2,18 0,40 10,46

Legatura per setti 9ø8/mq 9,00 80,00 0,40 0,40 115,20

POZZETTO SCOLMATORE

Tavola E.05

Platea

1+1ø12/20" *(par.ug.=2*13) 26,00 3,32 0,89 76,82

1+1ø10/20" *(par.ug.=2*14) 28,00 3,45 0,62 59,89

Distanziatori ø12 6,00 2,06 0,89 11,00

Trave 7 e 8

6+6ø16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 3,45 1,58 130,82

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*2*14) 56,00 1,76 0,40 39,42

Staffe 2ø8/10" *(par.ug.=2*2*5) 20,00 1,76 0,40 14,08

Trave 9

6+6ø16 *(par.ug.=6+6) 12,00 3,32 1,58 62,95

Staffe 2ø8/20" *(par.ug.=2*13) 26,00 1,76 0,40 18,30

Staffe 2ø8/10" 10,00 1,76 0,40 7,04

Cordolo muro lato vasca di accumulo

4ø16 4,00 3,32 1,58 20,98

Muri laterali cm 25

Ripresa 1ø12/20" *(par.ug.=2*12) 24,00 4,35 0,89 92,92

Ripresa 1ø12/20" *(par.ug.=2*12) 24,00 3,55 0,89 75,83

Muro 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*2*12) 48,00 2,60 0,89 111,07

Ripartitori 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*2*20) 80,00 2,93 0,89 208,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´512,07 511´079,57

Cordolo quota fondazione muro 6ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,93 1,58 55,55

Testata 2ø12 *(par.ug.=2+2) 4,00 2,93 0,89 10,43

Muro retro cm 25

Ripresa 1ø16/20" 13,00 3,55 1,58 72,92

Ripresa 1ø12/20" 13,00 2,25 0,89 26,03

Muro 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*13,00) 26,00 4,01 0,89 92,79

Ripartitori 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*20) 40,00 2,83 0,89 100,75

Testata 2ø12 2,00 2,83 0,89 5,04

Muro fra vasca e pozzetto scolmatore cm 35

Muro 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*13) 26,00 3,09 0,89 71,50

Testata 2ø12 2,00 2,83 0,89 5,04

Legatura per setti 9ø8/mq 9,00 39,00 0,40 0,40 56,16

SCALA LATO INGRESSO

Tavola E.04

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 4,50 0,89 32,04

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 2,62 0,89 18,65

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 2,77 0,89 19,72

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 1,47 0,89 10,47

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 1,47 0,89 10,47

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 2,91 0,89 20,72

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 2,96 0,89 21,08

Longitudinali 1ø12/20" 8,00 2,21 0,89 15,74

Staffe 1ø8/20" 8,00 1,76 0,40 5,63

Cordolo 7+7ø16 14,00 3,00 1,58 66,36

Basamento Lampione - Sez. X-X

Staffe 5ø8 5,00 2,36 0,40 4,72

Staffe 6ø12 6,00 2,36 0,89 12,60

MURI ZONA VASCA PERCOLATI

Tavola E.04.1

Sez. X-X

Cordolo 6+6ø16 12,00 5,00 1,10 1,58 104,28

Ripartizione 1+1ø10/15" *(par.ug.=2*22) 44,00 5,00 1,10 0,62 150,04

Ripartizione 1+1ø10/15" *(par.ug.=2*22) 44,00 5,00 1,10 0,62 150,04

Muro 4ø16 4,00 5,00 1,10 1,58 34,76

Muro 4ø16 4,00 5,00 1,10 1,58 34,76

Testata 4ø12 4,00 5,00 1,10 0,89 19,58

Testata 4ø10 4,00 5,00 1,10 0,62 13,64

Testata 4ø12 4,00 5,00 1,10 0,89 19,58

Staffe 2ø8/20" 30,00 1,84 0,40 22,08

Ripresa 1ø16/20" 30,00 3,00 1,58 142,20

Ripresa 1ø12/20" 30,00 1,82 0,89 48,59

Muro 1+1ø12/20" *(par.ug.=2*30) 60,00 3,53 0,89 188,50

Staffa 1ø8/20" 30,00 1,18 0,40 14,16

Spilla 1ø10/20" 30,00 2,01 0,62 37,39

Staffa scala 1ø12/20" 38,00 4,16 0,89 140,69

Ripresa 1ø12/20" 38,00 3,17 0,89 107,21

Ripresa 1ø12/20" 38,00 1,15 0,89 38,89

Muro 1+1ø12/20" 38,00 3,31 0,89 111,94

Staffa 1ø8/20" 38,00 1,18 0,40 17,94

Sez. Y-Y

Fondazione 10+10ø16 20,00 5,00 1,10 1,58 173,80

Ripartizione 1+1ø10/15" *(par.ug.=2*22) 44,00 5,00 1,10 0,62 150,04

Testata 4ø12 4,00 5,00 1,10 0,89 19,58

Testata 4ø10 4,00 5,00 1,10 0,62 13,64

Staffa 1ø16/15" 34,00 4,36 1,58 234,22

Ripresa 1ø16/15" 34,00 3,65 1,58 196,08

Ripresa 1ø12/15" 34,00 1,73 0,89 52,35

Muro 1+1ø12/15" 34,00 3,53 0,89 106,82

Staffa 1ø8/15" 34,00 1,18 0,40 16,05

Spilla 1ø10/15" 34,00 2,01 0,62 42,37

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Armatura trasversale

1+1ø12/20" *(par.ug.=2*660) 1320,00 9,35 0,89 10´984,38

Sbalzo 1ø12/20" 660,00 5,49 0,89 3´224,83

Staffa 1ø8/20" 660,00 1,18 0,40 311,52

Staffa testata 1ø8/10" 1320,00 0,83 0,40 438,24

Trasversale 8,00 132,00 1,10 0,89 1´033,82

1+1ø12/20" *(par.ug.=2*53) 106,00 132,00 1,10 0,89 13´698,17

Cordolo muro 8ø12" 8,00 132,00 1,10 0,89 1´033,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´372,48 511´079,57

Testata sbalzo 4+4ø12" *(par.ug.=4+4) 8,00 132,00 1,10 0,89 1´033,82

Spilla di collegamento 1ø16/20" 660,00 1,55 1,58 1´616,34

Distanziatori ø12 1239,00 1,92 0,89 2´117,20

FOSSA PESA

Tavola E.08

Platea 1+1ø/25" *(par.ug.=2*15) 30,00 19,30 1,10 0,89 566,84

(par.ug.=2*75) 150,00 4,20 1,10 0,89 616,77

Distanziatori ø12 68,00 1,93 0,89 116,80

Dettaglio1

Longitudinali 6+6+2ø16 *(par.ug.=2*14,00) 28,00 4,20 1,58 185,81

Longitudinali 2ø12 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 4,20 0,89 14,95

Staffe 1ø16/25" *(par.ug.=2*15) 30,00 2,96 0,62 55,06

(par.ug.=2*15) 30,00 2,36 0,62 43,90

Dettaglio2

Longitudinali 5+5ø16 *(par.ug.=2*10) 20,00 4,20 1,58 132,72

Staffe 1ø16/25" *(par.ug.=2*2*15) 60,00 1,74 0,62 64,73

Dettaglio2

Longitudinali 6+6+2ø16 *(par.ug.=2*14,00) 28,00 19,30 1,58 853,83

Longitudinali 2ø12 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 19,30 0,89 68,71

Staffe 1ø16/25" *(par.ug.=2*75) 150,00 2,96 0,62 275,28

(par.ug.=2*75) 150,00 2,36 0,62 219,48

RACCORDO FLESSIBILE PER TUBAZIONI

Tavola E.03

Longitudinali 4+4ø12 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,82 0,89 25,92

Staffe 1ø8/15" *(par.ug.=2*10) 20,00 1,66 0,40 13,28

BASE LAMPIONI

Tavola E.03

Vericali 4ø12 *(par.ug.=5*4) 20,00 2,00 0,89 35,60

Staffe 1ø8/15" *(par.ug.=5*10) 50,00 1,82 0,40 36,40

PILASTRI PER FONDAZIONE SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.09

Dettaglio A

Staffe 5ø8 *(par.ug.=3*5,00) 15,00 1,56 0,40 9,36

Barre per ancoraggi 8ø16 *(par.ug.=3*8) 24,00 0,62 1,58 23,51

Dettaglio B

Staffe 5ø8 *(par.ug.=2*5) 10,00 1,24 0,40 4,96

Barre per ancoraggi 8ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 0,62 1,58 15,67

Parziale kg 95´519,42

Sfrido 95519,42 0,10 9´551,94

Parziale kg 9´551,94

SOMMANO kg 105´071,36 1,90 199´635,58

16 Tiranti di ancoraggio del tipo permanente a 7 Trefoli, come da

01.25.009.00 prescrizioni del "Servizio Tecnico Centrale" del certificato di idoneità

7 tecnica all'impiego di tirante di ancoraggio per uso geotecnico ai sensi del

cap. 11.5.2 nelle NTC2018), forniti e posti in opera, costituiti da: trefoli

in acciaio armonico 0,6" ( 7 trefoli a 7 fili sez. nom. 139 mm² in classe

1670/1860 N/mm²) precedentemente assemblati, inguainati su ogni

trefolo con tubo in PE per iniezioni di boiacca (in polietilene a bassa

densità secondo ISO 1183) dello spessore di 1,5mm, protetto con

predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura su

tutta la parte libera del trefolo che sarà dotata di ulteriore guaina liscia;

tampone di isolamento dal bulbo di ancoraggio sia sui singoli trefoli che

sulla giunzione con la guaina corrugata; punta in PE termoretraibile; tre

tubi di iniezione ∅  20mm, tubi di sfiato e controllo 16mm; valvolato

costituito da tubo in PVC da ∅  interno di 27mm e ∅  esterno di 34mm

per iniezioni Selettive (IRS) ad alta pressione > 15atm (volume malta

iniettata corrispondente a un volume del bulbo D'=1.2D è il diametro

nominale della perforazione) con boiacca maggiore o uguale a 25MPa

(rapporto acqua-cemento <0,5; separazione di acqua <2% in volume) con

additivo anti-ritiro, espansivo ed accellerante tipo SIKAMENT 200;

protezione dei singoli bloccaggi mediante posa di specifici copri-

bloccaggio monotrefolo, previa interposizione di grasso passivante

(UNIGEL 128.F1) inseribili attraverso le fruste dei trefoli previa

rimozione della chiusura del beccuccio terminale; tranciatura della parte

eccedente dei trefoli dei tiranti tesati solo previa autorizzazione della
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 710´715,15

D.L. (dopo il taglio le testate dei tiranti andranno protette contro la

corrosione con un cappuccio di protezione - cap. 6.6.1 NTC 2008);

interasse valvole manchettes = 1 m.; perforazione = ∅ 160 mm; sacco

otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio; distanziatori dai

trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale;

piastra e sottopiastra di ripartizione in acciaio S355 J2; blocchi di

ancoraggio; la perforazione in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi

natura e consistenza; la fornitura la preparazione e l'iniezione di miscele

e additivi malte cementizie. Compreso di pretensionamento, tesatura,

prova di carico (su ciascun tirante), il collaudo e quanto occorre per dare

il lavoro finito a regola d’arte. E’ compreso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni.

Tavola E.02

Tirante di prova 1,00 20,00 20,00

Tiranti nel muro 8,00 20,00 160,00

Tiranti nella paratia 16,00 20,00 320,00

SOMMANO m 500,00 126,72 63´360,00

17 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per

11.01.005.00 strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in

2 genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo

compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in

conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco;

il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Classe S355.

Tav. E.07

Tirante di prova 0,35 0,35 236,00 28,91

Tiranti nel muro 8,00 0,35 0,35 236,00 231,28

Tiranti nella paratia 16,00 0,35 0,35 236,00 462,56

Foro *(lung.=3,14*(,052^2)) 30,00 0,01 236,00 -70,80

Parziale kg 651,95

Sfrido 623,04 0,10 62,30

Parziale kg 62,30

Sommano positivi kg 785,05

Sommano negativi kg -70,80

SOMMANO kg 714,25 3,20 2´285,60

18 Prova ad estrazione. Predisporre una prova di carico ad estrazione su un

T.04 tirante a perdere indicato dalla D.L..

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

19 Protezione testate tiranti. Predisposizione di protezione delle testate dei

T.02 tiranti con un cassero metallico da 3mm in acciaio zincato con

riempimento di malta tipo MasterFlow 928.

Tav. E.02

Tiranti nel muro 8,00

Tiranti nella paratia 16,00

SOMMANO cadauno 24,00 350,00 8´400,00

20 Cella di carico e cappuccio di protezione. Fornitura e posa in opera, su

T.03 un tirante a scelta della D.L., di una cella di carico e un cappuccio di

protezione di testata tiranti per la ispezionabilità (cap.6.6.1 NTC 2018)

con dispositivo di iniezione di miscela cementizia per la protezione del

sistema di bloccaggio dei trefoli.

La D.L. provvederà al monitoraggio dello sforzo di tensione del tirante
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R I P O R T O 786´760,75

dotato di cella di carico per la durata che riterrà necessaria al collaudo

finale dell'opera.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

21 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una

18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia

.002 ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di

fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione,

spandimento e costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee

macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci

dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li

0,70

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Stabilizzato sotto solettone spessore cm 5 *(lung.=(24,43+19,97)/2) 22,20 9,00 0,05 9,99

(lung.=(31,45+25,14)/2) 28,30 9,00 0,05 12,74

(lung.=(23,67+19,88)/2) 21,78 9,00 0,05 9,80

(lung.=(3,43+1,00+3,47)/2) 3,95 9,00 0,05 1,78

(lung.=(34,81+30,31)/2) 32,56 9,00 0,05 14,65

(lung.=(10,41+8,14)/2) 9,28 9,00 0,05 4,18

SOMMANO m³ 53,14 78,16 4´153,42

22 Strato di scorrimento in PVC. Strato di scorrimento realizzato con

Z.04 doppio foglio in PVC da posarsi fra le membrana prefabbricata ed il

massetto. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

(lung.=(24,43+19,97)/2) 22,20 9,00 0,05 9,99

(lung.=(31,45+25,14)/2) 28,30 9,00 0,05 12,74

(lung.=(23,67+19,88)/2) 21,78 9,00 0,05 9,80

(lung.=(3,43+1,00+3,47)/2) 3,95 9,00 0,05 1,78

(lung.=(34,81+30,31)/2) 32,56 9,00 0,05 14,65

(lung.=(10,41+8,14)/2) 9,28 9,00 0,05 4,18

SOMMANO m² 53,14 5,00 265,70

23 Apparecchi di appoggio in neoprene. Fornitura e posa in opera di

19.10.008 apparecchi di appoggio in neoprene. La fornitura verrà eseguita secondo

le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi

magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede

prevista, compreso l'uso di malta di allettamento ed ogni altro onere per

dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Strato fra muro e soletta *(lung.=(24,08+31,45+23,67+3,43+1,00+3,47+

34,81+10,09)*10) 2,00 1320,00 1,00 0,20 528,00

SOMMANO dm³ 528,00 18,82 9´936,96

24 Fornitura e posa in opera di spezzoni di tupo in PVC diametro max mm

Z.03 50 per la predisposizione dei passaggi degli impianti nei getti

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06 *(par.ug.=30*8) 240,00 0,50 120,00

SOMMANO m 120,00 8,00 960,00

25 Giunti di costruzione e dilatazione. Giunti dotati di vincolo alla

A.02 traslazione verticale relativa (barrotti in acciaio) e impermeabilizzati

attraverso l'applicazione di apposito sigillante bicomponente

poliuretanico colabile a basso modulo elastico e resistente agli

idrocarburi in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica della
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R I P O R T O 805´076,83

pavimentazione. I barrotti ripartitori sono costituiti da barre 20 mm,

lunghezza 60 cm ed interasse 50 cm inserite fra la metà ed il terzo medio

inferiore dello spessore di calcestruzzo della pavimentazione. Metà del

barrotto va inserita nel calcestruzzo rendendola solidale con una delle

porzioni di piastra afferente al giunto; l'altra metà va incapsulata per

consentire lo scorrimento orizzontale delle lastre. Il posizionamento dei

barrotti dovrà essere accurato e a tal fine si dovranno usare dei tondini Ø

8 di legature disposto perpendicolarmente alle barre.

L'impermeabilizzazione sarà computata a parte. Compreso di ogni

materiale e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Barre giunti di dilatazione 16,00 10,50 168,00

SOMMANO m 168,00 20,00 3´360,00

26 Giunti di controllo o di contrazione. Sovrapprezzo per giunti ogni 3.5 m

A.03 costituiti da tagli del calcestruzzo di profondità minima cm 5.00 da

eseguirsi entro 24 ore a 20°C. Il copriferro di estradosso adottato pari a 7

cm esclude qualunque interferenza con le armature strutturali delle lastre.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Trasversali 16,00 10,50 168,00

Longitudinali 2,00 132,00 264,00

SOMMANO m 432,00 10,00 4´320,00

27 Sigillante di riempimento giunti di dilatazione e controllo. Sigillante

A.04 espanso tipo HYPERSEAL-EXPERT-150 poliuretanico estrudibile di

riempimento e protezione dei giunti, mediante salsicciotti da 600cc per

pistole professionali (consumo presunto 12ml per salsicciotto in giunti da

2x2 - 3,2ml per giunti da 3x5 - 4,8ml per giunti da 2x5), compreso ogni

onere di applicazione, fornitura e posa per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Riempimento giunti di dilatazione (600cc per smussi 3x5cm ogni 3,2m)

*(H/peso=1/3,2) 16,00 10,50 0,31 52,08

Riempimento giunti di controllo (600cc per smussi 2x5cm ogni 4,8m) *

(H/peso=1/4,8) 16,00 10,50 0,21 35,28

*(H/peso=1/4,8) 2,00 132,00 0,21 55,44

SOMMANO cadauno 142,80 7,00 999,60

28 Sigillante protettivo a penetrazione profonda piazzale in cls. Fornitura e

A.05 posa in opera di trattamento miglioratico delle proprietà del calcestruzzo

tipo "EVERCEM DPS", ecocompatibile, impregnante a penetrazione del

calcestruzzo, trasparente, non pellicolante, impermeabilizzante,

traspirante, composto da silicato do sodio solubile in acqua e

catalizzatore, pronto all'uso in soluzione acquosa, atossico, non

infiammabile, inodore e trasparente, non organico e basato su minerali

non dannosi per la salute e ambiente. Dovrà essere resistente alla

penetrazione di flussi e carichi d'acqua contaminati e non, di cloruri,

acidi, basi e sali disgelanti in spinta positiva e negativa. Il prodotto deve

essere marcato CE secondo UNI EN 1504-2 e rispettare tutte le

prescrizioni obbligatorie in essa contenute. Compresa la pulizia della

superficie da ogni sostanza; applicazione tramite pennello, rullo o pompa

a bassa pressione (2-3 atm.). Resa 4mq/lt in due o più mani,

applicandolo a fresco (subito dopo il passaggio con elicottero o appena

calpestabile) per ottenere un eccellente effetto antievaporante e per

evitare quasi totalmente le microlesioni da ritiro plastico ed

ognrometrico. E' inoltre compreso ogni onere necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Strato protettivo piazzale in cls
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R I P O R T O 813´756,43

(lung.=(24,43+19,97)/2) 22,20 10,50 233,10

(lung.=(31,45+25,14)/2) 28,30 10,50 297,15

(lung.=(23,67+19,88)/2) 21,78 10,50 228,69

(lung.=(3,43+1,00+3,47)/2) 3,95 10,50 41,48

(lung.=(34,81+30,31)/2) 32,56 10,50 341,88

(lung.=(10,41+8,14)/2) 9,28 10,50 97,44

SOMMANO m2 1´239,74 4,50 5´578,83

29 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in

11.01.001.00 acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,

2 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle

norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di

irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Classe S275.

RACCORDO FLESSIBILE PER TUBAZIONI

Tavola E.03

Ancoraggi nel cordolo 4ø20 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 2,47 15,81

VASCA DI ACCUMULO

Tavola E.05

Gradini ø24 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,30 3,55 83,07

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Binari per cella

Lamiera mm 5 *(par.ug.=2*30) 60,00 7,20 0,50 39,25 8´478,00

Angolare 50x50x5 *(par.ug.=2*30) 60,00 7,00 3,77 1´583,40

Angolare 100x80x8 *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 11,45 343,50

Parziale kg 10´503,78

Sfrido 10503,78 0,10 1´050,38

Parziale kg 1´050,38

SOMMANO kg 11´554,16 3,00 34´662,48

30 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con

11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco

1 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di

strutture pesanti.

RACCORDO FLESSIBILE PER TUBAZIONI

Tavola E.03

Ancoraggi nel cordolo 4ø20 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 2,47 15,81

VASCA DI ACCUMULO

Tavola E.05

Gradini ø24 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,30 3,55 83,07

SOLETTA PIAZZALE C.A. STOCCAGGIO CELLE

Tavola E.06

Binari per cella

Lamiera mm 5 *(par.ug.=2*30) 60,00 7,20 0,50 39,25 8´478,00

Angolare 50x50x5 *(par.ug.=2*30) 60,00 7,00 3,77 1´583,40

Angolare 100x80x8 *(par.ug.=2*30) 60,00 0,50 11,45 343,50

Parziale kg 10´503,78

Sfrido 10503,78 0,10 1´050,38

Parziale kg 1´050,38

SOMMANO kg 11´554,16 0,76 8´781,16

31 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.

04.02.003* Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i

.003 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel

supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al
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R I P O R T O 862´778,90

supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,

elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la

perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza

minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina

tixotropica a base epossidica.

RACCORDO FLESSIBILE PER TUBAZIONI

Tavola E.03

Ancoraggi nel cordolo *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 1,60

VASCA DI ACCUMULO

Tavola E.05

Gradini *(par.ug.=2*9) 18,00 0,20 3,60

PILASTRI PER FONDAZIONE SCALA IN ACCIAIO

Tavola E.09

Dettaglio A *(par.ug.=3*8) 24,00 0,20 4,80

Dettaglio B *(par.ug.=2*8) 16,00 0,20 3,20

SOMMANO m 13,20 62,22 821,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 863´600,20

T O T A L E   euro 863´600,20

     Serravalle, 18/02/2022

Il Tecnico

Ing. Secondo Bianchi - SAGE S.r.L.
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