



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI**

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



24 luglio 2020 prot. 3661 /29AP

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 aprile 2020 n.62, vengono differiti i termini previsti nei seguenti punti del bando di gara per “ADEGUAMENTO DELLE RETI DELLE ACQUE REFLUE SUGLI IMMOBILI DEL CENTRO DI RACCOLTA IGIENE URBANA DI SAN GIOVANNI E PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO RACCOLTA OLI E RAEE” al fine di garantire tempi congrui alla valutazione adeguata della documentazione ricevuta, prot. n. 3158/29AP – Cap.441 del 1 luglio2020, e nella rettifica del 17 luglio 2020, prot. n. 3490/29AP:

Punto “1 - STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI”

Il termine per richiedere chiarimenti viene differito al **7 agosto 2020**;

Punto “4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA”

Il termine di presentazione del plico contenente l'offerta, viene differito alle **ore 12:30 del 10 agosto 2020**

Punto “6 - REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI”

Il termine per la richiesta di iscrizione o rinnovo al Registro dell'A.A.S.S., nelle attinenti categorie di lavoro, viene differito al **30 luglio 2020**, mentre il termine per la conferma o il rifiuto dell'iscrizione da parte dell'A.A.S.S., viene differito all'**7 agosto 2020**;

Punto “10.1 – PRESCRIZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – Busta A – Documentazione amministrativa”

Il termine per effettuare il sopralluogo, viene differito al **5 agosto 2020**.

San Marino, 24 Luglio 2020

Il Direttore
-Raoul Chiaruzzi-